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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhované úpravy se týkají objektu ZŠ a MŠ, který je situován v zastavěné 
části obce. Objekt se nachází v mírně svažitém terénu. Budova byla postavena 
v 70. letech minulého století. Jedná se o budovu občanské vybavenosti, kterou 
tvoří tři navzájem propojené pavilony. Pozemek kolem budovy je zatravněný, 
slouží jako hřiště a plocha pro odpočinek.  

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projekt zohlední 
podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové 
dokumentace a které nejsou doposud známy. Stávající dopravní napojení 
k objektu zůstane zachováno. Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Přístup je umožněn z východní strany. Vlastníkem budovy  č.p. 363 i pozemků 
parc. č. st. 397 je městys Ostrov u Macochy. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla provedena prohlídka objektu za přítomnosti starosty obce. Osobní 
prohlídka zhodnotila současný stav objektu a především se upřesnil souhrn vad, 
poruch a nedostatků, na základě kterých se provede návrh regeneračních 
opatření. 

Stavebně technický průzkum objektu bude podrobně proveden až v rámci 
realizace stavby. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a 
ochranná pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky vodovodu, 
splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a NN. 

Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým 
zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno 
respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona 
č.151/2000 Sb., §92. 

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující 
ustanovení (výběr) : § 14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma 
vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Vlastní stavba je řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno 
dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn pozemku investora. 
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Příjezd a přístup k objektům je stávající z místní komunikace a stávajícího 
chodníku. Případné poškozené plochy budou po dokončení stavebních úprav 
uvedeny do původního stavu. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace 
řeší dle zadání pouze zateplení objektu a výměnu oken případně další související 
práce, nejsou asanace, demolice a kacení dřevin měněny a ani řešeny.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace 
řeší dle zadání pouze zateplení objektu a výměnu oken případně další související 
práce, nejsou na zábory kladeny žádné požadavky.  

h) Územně technické podmínky 

Pokud se týká pozemních a inženýrských staveb včetně přístupů a příjezdů, 
zateplením a výměnou výplní otvorů nedojde k žádným územním změnám ani 
změnám inženýrských sítí, energetických kapacit a změnám, které by měly vliv 
na životní prostředí a vztahy ke stávajícímu veřejnému a občanskému vybavení 
území. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Nebude třeba 
předkládat žádné inženýrské sítě. 

 

2. Celkový popis stavby 

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu, neboť 
použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde ke změně výrazu 
objektu. Na celkový ráz objektu budou mít vliv i nové výplně otvorů a celkové 
nové barevné řešení fasády. Stavebními úpravami se navíc zlepší užitné vlastnosti 
jednotlivých místností a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. 
Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních 
postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy.  

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhované úpravy se týkají objektu ZŠ a MŠ, který je situován v zastavěné 
části obce. Tvoří ho tři navzájem propojené pavilony. V pavilonu SO01 je v 1NP 
umístěna vstupní hala s hlavním vstupem do objektu, komunikační prostory, šatny 
pro děti, plynová kotelna a místnost s rozdělovačem a sběračem. Ve 2NP jsou 
komunikační prostory, kanceláře vedení školy, sklady, zázemí kuchyně a jídelna. 
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1NP pavilonu SO02 je pronajímáno ZŠ při dětské léčebně, ve 2NP je umístěna 
mateřská škola. V pavilonu SO03 jsou umístěny učebny, kabinety, sociální a 
komunikační prostory. Objekty SO04 a SO05 jsou spojovací krčky mezi pavilony 
SO01 a SO02 a mezi  pavilony SO01 a SO03 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace 
řeší dle zadání pouze zateplení objektu a výměnu oken případně další související 
práce, nejsou kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění ani měněny a ani řešeny.  

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti 
budovy a zahrnují výměnu původních ochlazovaných výplní otvorů (oken, dveří), 
zateplení obvodových stěn a zateplení střešní konstrukce. 

Z urbanistického hlediska nedojde ke zvětšení zastavěné plochy stávajícího 
pozemku. Veškeré stavební práce budou probíhat v rámci pozemků investora.  

Z architektonického hlediska nedojde ke změně vzhledu stávající 
rekonstruované části budovy. Zateplením objektu dojde ke změně barevného 
řešení fasád. 

c) Bezbariérové užívání stavby 

Přístup do objektu zůstává stávající bez řešení dle vyhl. č. 369/2001 Sb. 
Stavba řeší pouze zateplení obvodových konstrukcí. 

d) Bezpečnost užívání stavby 

Objekt občanské výstavby bude užíván běžným způsobem.  
Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a 

ČSN, které je nutné dodržovat při provozu. 
- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb. 
- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) 
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 
- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem 
- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích 
- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov 

e) Základní charakteristika objektů 

Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti 
budovy a zahrnují výměnu původních ochlazovaných výplní otvorů (oken, dveří), 
zateplení obvodových stěn a zateplení střešní konstrukce: 
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- Bude proveden kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému 
ETICS v celém rozsahu 

- Bude provedena výměna nevyhovujících oken a dveří – viz výkresová část 
dokumentace 

- Bude provedeno nové oplechování parapetů z poplastovaného plechu 
- Bude dodatečně zateplená jednoplášťová plochá střecha, stávající povlaková 
krytina z asfaltového bude opravena a bude sloužit jako parozábrana tepelné 
izolace 

- Přesune se stávající ocelové schodiště u pavilonu SO02 minimálně o tloušťku 
izolantu 

- Bude provedena revitalizace ocelového zábradlí vnějších schodišť 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala podmínky bezpečného a stabilního 

objektu. Minimální rozsah v dotčených nosných konstrukcí není nutno dokládat.  

Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, 
které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané 
životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, 
úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky 
od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o 
vhodnosti výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, 
doporučení a příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a 
výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a 
vzhledových parametrů.  

f) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V objektu se nenavrhují technická a technologická zařízení. 

g) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Při úpravách fasády objektu nedochází ke změně užívání. Podle rozsahu jsou 
úpravy zařazeny dle čl. 3.1 ČSN 730834 mezi změny staveb skupiny I. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou úpravy fasády objektu posuzovány podle 
ČSN 730834 Změny staveb, ČSN 730802 Nevýrobní objekty a podle dalších 
souvisejících norem souboru "Požární bezpečnost staveb". 

Dodatečná tepelná izolace objektu z polystyrenu (třída reakce na oheň E) 
s tenkovrstvou omítkou není posuzována jako částečně požárně otevřená plocha 
dle čl. 8.4.5 ČSN 730802. Okna a vchodové dveře se nezvětšují. Odstupové 
vzdálenosti se dle čl. 4 ČSN 730834 neposuzují. 

Stávající únikové cesty z objektu jsou zachovány beze změn. 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na zabezpečení objektu požární vodou. 
Navržené stavební úpravy nevyžadují vybavit budovu vyhrazenými požárně 

bezpečnostními zařízeními. 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající možnosti příjezdu k objektu. 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně řešeno v samostatné části 

této projektové dokumentace D.1.3. 
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h) Zásady hospodaření s energiemi 

Navrhovaný stav bude realizován dle zpracovaného energetického auditu 
z 03/2013, který vypracovala Ing. Lenka Hlásná pod vedením Ing. Jaromíra 
Štancla, č.o. 765. Parametry jednotlivých stávajících a nově navržených konstrukcí 
jsou podrobně vyspecifikovány v tomto energetickém auditu a splňují součinitele 
prostupu tepla dané normou ČSN 73 0540–2 (2011). 

Průkaz energetické náročnosti podle zákona o hospodaření s energií není 
nutno v tomto případě dokládat, neboť tento je povinnou přílohou dokumentace 
pouze: 

- při výstavbě nových budov 
- při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou 

nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost 
- při prodeji 

i) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno se změnou provozního 
řešení a technologií. Provedením rekonstrukce nedojde ke zvýšení počtu personálu 
v budově. Rekonstrukce se provádí z důvodu zlepšení stávajících tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí. 

j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci 
běžné údržby z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy ve vyšších 
podlažích (pokud se na objektu vyskytují) se budou čistit zvenku odbornou firmou. 
Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních 
konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských.  

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, 
ke kterým byla určena. 

Především nesmí dojít k svévolnému zásahu uživatelů objektu do kontaktního 
zateplení, zámečnických prvků a do rámů nových plastových oken. V takovémto 
případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo poskytnuta dodavatelem. 

Provedením navržených opatření, především zateplením objektu se změní 
mikroklima v místnostech. Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2 a zvýšení 
relativní vlhkosti je nutné zajistit dostatečné větrání. V zimním období se 
doporučuje intenzivní krátké vyvětrání, které zajistí kompletní výměnu vzduchu, 
ale současně nesníží teplotu v interiéru, z důvodu akumulace tepla v obvodových a 
vnitřních stěnách. Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení povrchové teploty 
stěn) se v zimním období nepředpokládá vznik plísní v kritických místech 
konstrukce (kouty, rohy), ale při nesprávném užívání místností (omezené větrání, 
sušení prádla v místnosti, velké množství pokojových rostlin, vaření bez 
odvětrávání par, chov zvířat atd.) toto riziko nelze vyloučit.  
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k) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Bez požadavků. Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby 
před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako jsou radon, agresivní spodní vody, 
seismicita atd.  

Nové výplně otvorů v obvodovém plášti (okna a dveře) budou splňovat 
požadavky ČSN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách. 

Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků.  
V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 

L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 
hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanizmy 
vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 
8 – 14 hodin. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektrické vedení.  
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření. Je 
navržena pouze úprava ploch a povrchů.  

4. Dopravní řešení 

V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami 
dopravní a technické infrastruktury. Provedením rekonstrukce nedojde ke zvýšení 
počtu personálu v budově. Rekonstrukce se provádí z důvodu zlepšení stávajících 
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí. Z tohoto důvodu se 
doprava v klidu neřeší, protože stávající poměry zůstanou nezměněny. Parkování 
zaměstnanců bude probíhat na stávajících odstavných plochách. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami 
vegetace a souvisejících terénních úprav. 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci 
všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o 
zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně 
ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády 
č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 
strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.  

V budově nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse obecného. Střecha objektu 
je plochá se sklonem 3%, s vnitřními dešťovými svody.  

V případě, že by před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo 
v jejich průběhu byl zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí 
stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany 
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přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce. 
Doporučuje se pak zároveň kontaktovat odborníky z České společnosti 
ornitologické, resp. České společnosti na ochranu netopýrů a s nimi konzultovat 
konkrétní opatření, která by umožnila hnízdění těchto živočichů i po provedení 
zateplení. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o nevýrobní objekt – bez požadavků. Navržené stavební úpravy 
nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. Budova není zasažena žádným známým ochranným pásmem a ani 
sama žádné nevytváří.       

8. Zásady organizace výstavby 

a) Využití stávajících a nově budovaných objektů 

Vzhledem k tomu, že se jedná o ZŠ a MŠ, je možné využívat stávající 
objekty pro zařízení staveniště a to i případně pro zajištění hygienických podmínek 
pro pracovníky. Po dohodě s vedením je možno využít určené prostory jako sklad 
pro uložení nástrojů, příp. materiálu. Vzhledem k typu a rozsahu navržených 
stavebních úprav předpokládá se využití venkovních ploch pro zařízení staveniště 
– např. pro umístění stavební buňky apod. 

Deskové tepelně izolační materiály, sypký materiál, který se dodává v pytlích a 
který je třeba chránit před účinky vlhkosti a ostatní drobný materiál bude uložen 
ve stavebních buňkách. Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti 
skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá 
stavební výroba.  

Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude 
mobilní WC umístěno v blízkosti stavby (např. v přilehlé zahradě). Předpokládá se 
provedení stavby zhotovitelem z blízkého okolí, který bude zajišťovat svoz a odvoz 
zaměstnanců na pracoviště a z pracoviště do svého centrálního sídla, které je 
vybaveno šatnami a umývárnami.  

b) Přívody energií 

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí 
stavebník. Z přízemí objektu bude umožněn odběr elektrické energie – napojovací 
místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné napojovací místo, které 
zajistí stavebník). Pro potřebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní 
přípojky. 

c) Dopravní trasy 

Stávající příjezd k objektu zůstane nezměněn. Pro parkování je možno využít 
stávající parkovací plochu. 
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d) Sociální zabezpečení pracovníků 

Předpokládá se provedení stavby dodavatelem z blízkého okolí, který bude 
zajišťovat svoz a odvoz zaměstnanců na pracoviště a z pracoviště do svého 
centrálního sídla, které je vybaveno šatnami a umývárnami. Stravování 
zaměstnanců se předpokládá v okolních restauračních zařízeních nebo bude jinak 
zajištěno zaměstnavatelem (zhotovitelem stavby). 

e) Vliv uskutečňování stavby na životní prostředí 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. 
Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o 
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku 
stavebních strojů. 

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací 
na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání 
s odpady podle § 39. Tato evidence bude předložena při kolaudačním řízení. 
Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem 
materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším 
jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod. 

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-
18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny 
akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány 
v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. 
bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny 
do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.  

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány 
v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) 
na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy 
odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a 
přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům 
olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště 
očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění 
zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. 

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, 
které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)  

V případě, že před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo 
v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí 
stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany 
přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce.  
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f) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce po dobu výstavby: 
Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže 

uvedených předpisů. Zejména:  
 
- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- NV č. 591/2006 Sb. 
- Zák. č. 365/2011 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 
- NV č. 378/2001 Sb.  
- NV č. 362/2005 Sb.   
Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby 

stavbyvedoucího (osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a 
jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, 
zejména při výkopových a montážních pracích, při práci ve výškách apod.  

Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických 
zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují 
kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek 
skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, 
výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou 
ve smlouvě o dílo. 

Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce 
– např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050. 

Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni 
před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní 
ochranné pomůcky a výstroj.  

 
Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla 

ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). 
Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími 
vstup nepovolaným osobám.  

V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-
18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny 
akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou 
mechanismy vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou 
soustředěny do doby 8 – 14 hodin. 
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Bezpečnost práce při přípravě staveb: 
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a 

technických zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením 
prací a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny 
smluvně. 

2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské 
dokumentaci. 

3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu 
seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek 
konkrétního závodu. 

4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební činnosti. 

5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených 
pracovníků. 

6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
− provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní 

způsobilosti 
− vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými 

k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 

− vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce 

7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno 
na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 

8) S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich 
ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní 
práce řídit. 

 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 
1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí 

nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
2) Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí 

být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí 
být osvětleny. 

3) Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny 
oboustranným dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 

4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi 
s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

5) Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší 
než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

6) Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci 
zdržovat v ohroženém prostoru. 

7) Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití 
dostatečnou únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 

8) Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále 
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před betonáží. 
9) Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které 

musí být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele 
stavebních prací. 

10) Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci 
vazače zejména podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a 
prokazatelně ověřována. 

11) Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 
kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž 
znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou. 

12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, 
zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou 
nejméně 1x za 12 měsíců ověřovány zkouškou. 

13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena 
kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 

14) Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se 
musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 

15) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat 
na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů. 

16) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
17) Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu 

a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění 
bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 

18) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 
19) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
20) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny 

v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. 
Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 

 
Bezpečnost práce při provozu: 
1) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny 

v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. 
Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 

2) Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo 
pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy 
pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 
seznámenými. 

3) Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým normám. 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 
V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem 
vykonávaných činností. 
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g) Požadavky na provádění stavby 

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její 
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz 
příslušné ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je 
předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. 

Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické 
normy. Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující 
ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

 
Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy v platném 

znění: 

• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 

• Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

• Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

• Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

• Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. 

prací 

• Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

• Zák. č. 183/206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektů. 
Stavebník zajistí viditelnou ceduli na okně objektu, kde bude stanoven kontakt 
na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup 
na staveniště bude zajištěn pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo 
ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby 
na hraně veřejného prostranství bude oddělen od okolí neprůhledným oplocením 
do výšky min. 2m, v noci osvětleným. 

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a 
současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …). 

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít 
platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 
s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 
nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 

Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními resp. 
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dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště 
nebo na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen 
automobilovou dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí dodavatel 
stavby nebo bude určena stavebním úřadem.  

Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel 
bude pravidelně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané 
veřejné komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního 
stavu. 

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení 
nepříznivých vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. 

Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici. 
Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, 

které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané 
životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, 
úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky 
od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o 
vhodnosti výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, 
doporučení a příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a 
výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a 
vzhledových parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny 
oproti této dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem.   

Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné 
tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí 
za správnost funkce stavby - částí stavby 

h) Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS 

A.1 Kontrola a písemná přejímka podkladu 
Bude provedena kontrola splnění technických požadavků na podklad a jeho 
přípravu => výtažné zkoušky, písemná přejímka podkladu. 
 
A.2 Kontrola dodaných součástí a příslušenství ETICS 
Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho příslušenství dodaných na stavbu, 
před zahájením každé technologické operace. Dále bude provedena kontrola lhůt, 
manipulace a skladování výrobků ETICS podle dokumentace. 
 
A.3 Kontrola dodržování požadovaných klimatických podmínek 
Tato kontrola bude prováděna dle požadavků dokumentace ETICS popř dle čl. 4.3. 
ČSN 73 2901 v průběhu a po jejich ukončení. 
 
A.4 Kontrola lepení desek tepelné izolace 
Provedení kontroly lepení desek tepelné izolace v průběhu technologické operace a 
po provedení technologické operace => písemná přejímka podkladu. 
 
a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu lepící hmoty 
- kontrola druhu a tloušťky tepelné izolace, 
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- kontrola druhu určeného příslušenství ETICS (základové a ukončující lišty), 
- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, 
- kontrola odsazení lešení (případně závěsných lávek) od zateplované konstrukce. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola rozmístění lepící hmoty a její plošná velikost na desce tepelné izolace, 
- kontrola tloušťky tepelné izolace, 
- kontrola velikosti případně vzniklých spár mezi deskami tepelné izolace a jejich 
případná úprava, 
- kontrola vazeb desek tepelné izolace v ploše, na nároží a v oblasti výplní otvorů, 
- kontrola provedení tepelné izolace na ostění výplní otvorů, pokud byla 
stanovena, 
- kontrola aplikace těsnících pásek, pokud byly stanoveny, 
- kontrola dodržení původních dilatačních spár. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola rovinnosti vrstvy tepelné izolace, 
- kontrola použití těsnících pásek, pokud byly předepsány, 
- kontrola dosažení tepelně izolační celistvosti vrstvy desek tepelné izolace. 
 
Kontrola se provádí podle příslušné projektové dokumentace, stavební 
dokumentace a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 6 ČSN 73 2901. 
 
A.5 Kontrola kotvení hmoždinkami 
Provedení kontroly kotvení hmoždinkami se člení na kontrolní činnosti 
před zahájením, v průběhu technologické operace a po provedení technologické 
operace, včetně písemné přejímky: 
a) před a v průběhu technologické operace 
- kontrola druhu a délky kotvící hmoždinky, 
- kontrola druhu vrtáku, 
- kontrola dodržování technologických přestávek mezi kotvením a předchozím 
lepením, 
- kontrola způsobu vrtání a osazování hmoždinek. 
b) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola počtu a rozmístění hmoždinek, 
- kontrola osazení hmoždinek, 
- kontrola pevnosti uchycení hmoždinek. 
 
Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 7 ČSN 73 2901. 
 
A.6 Kontrola provádění základní vrstvy 
Provedení kontroly základní vrstvy, tj. stěrkové hmoty s vloženou výztužnou 
skleněnou síťovinou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 
 
a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu stěrkové hmoty, 
- kontrola druhu skleněné síťoviny, 
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- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti desek tepelné izolace, 
- kontrola provedení diagonálního zesilujícího vyztužení u rohů výplní otvorů, 
- kontrola provedení zesilujícího vyztužení pro zvýšení mechanické odolnosti 
ETICS, pokud bylo stanoveno, 
- kontrola provedení stanoveného příslušenství ETICS (ukončovací, nárožní a 
dilatační lišty), 
- kontrola dodržení technologických přestávek, 
- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, včetně 
způsobu řešení zamezující případné negativní vzájemné korozní působení dvou 
materiálů, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků 
před znečištěním. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola ukládaní výztužné skleněné síťoviny jen do předem nanesené stěrkové 
hmoty, 
- kontrola přesahů pásů výztužné skleněné síťoviny a její uložení bez záhybů a 
zvlnění. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola rovinnosti základní vrstvy, 
- kontrola krytí výztužné skleněné síťoviny stěrkovou hmotou, 
- kontrola celkové tloušťky základní vrstvy. 
 
Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 8 ČSN 73 2901. 
 
A.7 Kontrola provádění konečné povrchové úpravy 
Provedení kontroly konečné povrchové úpravy, tj. omítky, omítky s nátěrem či 
s dekorativní vrstvou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické 
operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, 
včetně písemné přejímky: 
 
a) před zahájením technologické operace 
- kontrola druhu, barevnosti a šarže povrchové úpravy, 
- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti základní vrstvy, 
- kontrola druhu a provedení penetračního nátěru, pokud byl stanoven, 
- kontrola dodržení technologických přestávek, 
- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků 
před znečištěním, 
- kontrola pracovních úseků a míst určených k přerušení příslušného záběru, 
- kontrola připravenosti ochrany fasády před působením klimatických vlivů. 
b) v průběhu technologické operace 
- kontrola nanášení v jednom pracovním záběru, s dostatečným počtem 
pracovníků a ve vymezeném pracovním úseku. 
c) po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky 
- kontrola strukturování ,barevnosti a tloušťky, 
- kontrola prováděných napojení v místě přerušení a navázání jednotlivých 
pracovních záběrů (nároží a jiné vodorovné a svislé hrany, místa změn 
barevnosti), 
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- kontrola prováděných napojování v rámci jednoho pracovního záběru, hlavně 
v místech podlah lešení, 
- kontrola ukončení u spodní hrany zakládací lišty. 
 
Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 9 ČSN 73 2901. 

 

9. Závěr 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické 
zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto 
pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být 
použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno 
s investorem a projektantem. 

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo 
změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či 
zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak 
budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 
projekčních pracích.  

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 
zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a 
výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou 
předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 
veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje 
apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a 
neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících 
stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 
písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení 
je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým 
dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných 
rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích 
událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i 
v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná 
konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a 
konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované 
osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně 
se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně 
únosnosti nosných konstrukcí. 
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Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude 
při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. 

 
Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 

projektové dokumentace. 
 

V Brně dne:  29. 7. 2013            Bc. Michal Davidek 
 
 
 


