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1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské 

školy v městysu Ostrov u Macochy 
 
Místo stavby:  Ostrov u Macochy 363 

pozemek parc. č.  st. 397 
  v k.ú. Ostrov u Macochy 716065 
  
Stavebník:  Městys Ostrov u Macochy 
    Č.p. 80 
  679 14 Ostrov u Macochy 
 
Charakter stavby:  Změna stavby 
 
Účel stavby:   Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti 
    objektu ZŠ a MŠ 
 
Stupeň projektu:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Hlavní projektant:  Energy Benefit Centre a.s.  
    Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 
    IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Koska 
    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0009369 
    Nádražní 355, 763 26 Luhačovice 
 
Zpracoval:   Bc. Michal Davidek    

2. Seznam vstupních údajů 
V průběhu předprojektové fáze nebyly zajištěny stanoviska dotčených orgánů 

státní správy. 
Projektová dokumentace je navržena na opaření dle energetického auditu 

zpracovaného Ing. Jaromírem Štanclem č.o. 765 z data 03/2013.  
Zaměření na místě stavby, Zadání investora, Prohlídka budovy, Provedená 

fotodokumentace 
 

3. Údaje o území 
 Navrhované úpravy se týkají objektu ZŠ a MŠ, který je situován v zastavěné 
části obce. Objekt se nachází v mírně svažitém terénu. Budova byla postavena v 70. 
letech minulého století. Jedná se o budovu občanské vybavenosti, kterou tvoří tři 
navzájem propojené pavilony. Pozemek kolem budovy je zatravněný, slouží jako hřiště 
a plocha pro odpočinek.  

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projekt zohlední 
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podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové 
dokumentace a které nejsou doposud známy. Stávající dopravní napojení k objektu 
zůstane zachováno. Objekt obecního úřadu se nenachází v záplavovém území. 

Přístup je umožněn z východní strany. Vlastníkem budovy  č.p. 363 i pozemků 
parc. č. st. 397 je městys Ostrov u Macochy. 
 
Údaje z katastru: 
Č.p.:363 
Způsob využití: objekt občanské vybavenosti  
Parcelní číslo:  st. 397 
Výměra:  2397 m2    
Katastrální území:  Ostrov u Macochy 716065 
Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 10001 
Ochrana:  nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
 
Sousední parcely: 
102/1 – vlastník městys Ostrov u Macochy, 679 14 Ostrov u Macochy 
102/4 – vlastník městys Ostrov u Macochy, 679 14 Ostrov u Macochy 

4. Údaje o stavbě 
Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti 

budovy a zahrnují výměnu původních ochlazovaných výplní otvorů (oken, dveří), 
zateplení obvodových stěn a zateplení střešní konstrukce. 

 
Generální dodavatel bude vybrán v zadávacím řízení dle zákona O veřejných 

zakázkách č. 137/2006Sb a jeho novelizací z 1. 4. 2012. Stavební úpravy těchto 
konstrukcí jsou navrženy v souladu s platnými obecně technickými požadavky 
na výstavbu uvedenými ve vyhl. č. 268/2009 Sb., je zde snaha dosáhnout 
doporučených normových hodnot součinitele prostupu tepla otvorových výplní i 
obvodových stěny budovy, čímž bude zajištěna úspora tepla pro vytápění, blíže 
viz. Energetický audit.  

 
Navrženou výměnu výplní otvorů je doporučeno provádět před zateplením 

fasády. Zateplení fasády bude realizováno současně se zateplením střešní konstrukce. 
Pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému musí být zajištěna připravenost 
podkladu dle technologických předpisů konkrétního výrobce systému, ale především 
platných ČSN pro provádění zateplovacích systémů ETICS. 

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – Hlavní pavilon, dvoupodlažní, částečně podsklepený severozápadní 
SO02 – Pavilon MŠ, dvoupodlažní, nepodsklepený, jihozápadní 
SO03 – Pavilon ZŠ, dvoupodlažní, nepodsklepený, severovýchodní 
SO04 – Spojovací krček, dvoupodlažní, nepodsklepený, severní 
SO05 – Spojovací krček, dvoupodlažní, nepodsklepený, jižní 
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6. Termín zahájení a ukončení stavby 
Realizace stavebních úprav je plánována na září roku 2013. Doba trvání 

navržených stavebních úprav se odhaduje na cca 3 až 4 měsíce. Doba trvání výstavby 
bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem. 

Celkové zateplení bude provedeno postupně ve zhotovitelem určených úsecích 
po obvodu objektu.  

7. Statistické údaje 
 

Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením na zhotovitele stavby.  
 
Zastavěná plocha celkem: 2397 m2 

 
 Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 
projektové dokumentace. 
 
V Brně dne:  29. 7. 2013             Bc. Michal Davidek 
 


