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1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu 

v městyse Ostrov u Macochy 
 
Místo stavby: Ostrov u Macochy č.p. 345 

pozemek parc. st. 343 
 v k.ú. Ostrov u Macochy (716065) 
  
Stavebník:  Úřad městyse Ostrov u Macochy 
    Ostrov u Macochy 80 
  697 14 Ostrov u Macochy 
 
Charakter stavby:  Udržovací práce týkající se zateplení obálky budovy 
 
Účel stavby:   Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti 
    objektu kulturního domu 
 
Stupeň projektu:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Hlavní projektant:  Energy Benefit Centre a.s.  
    Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
    IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Koska 
    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0009369 
    Nádražní 355, 763 26 Luhačovice 
 
Zpracoval:   Ing. Ondřej Hruboň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v městyse Ostrov u Macochy    3 

Efektivní financování úspor energie

 

2. Seznam vstupních údajů 
 
 V průběhu předprojektové fáze nebyla zajištěna stanoviska dotčených orgánů 
stání správy. 
 Projektová dokumentace vychází z požadavků energetického auditu 
zpracovaného Ing. Jaromírem Štanclem č.o. 765 z období 05/2013. 

 Jako podklad pro vypracování této projektové dokumentace posloužila část 
původních dochovaných výkresů, zaměření na místě stavby, zadání investora a 
samotná prohlídka budovy včetně provedené fotodokumentace 
 

3. Údaje o území 
 
 Navrhované úpravy se týkají objektu kulturního domu, který se nachází ve 
východní části městyse Ostrov u Macochy. V blízkosti budovy protéká potok od JZ po 
JV. Objekt je přístupný z JZ třemi vstupy a čtyřmi ze SZ strany z veřejné dlážděné 
komunikace. 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projektová dokumentace 
zohlední veškeré podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během 
projednání projektové dokumentace, a které nejsou doposud známy. 
 Stávající dopravní napojení k objektu zůstane zachováno. Na nemovitosti nejsou 
evidovány žádné způsoby ochrany. 
 Hlavní vstup do budovy kulturního domu je umožněn z JZ strany. Vlastníkem 
budovy č.p. 345 i pozemku parc. č. st. 343 je městys Ostrov u Macochy. 

 
Údaje z katastru: 
Č.p.: 345 
Způsob využití: stavba občanského vybavení 
Parcelní číslo: st. 343 
Výměra: 1104 m2 
Katastrální území: Ostrov u Macochy (716065) 
Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 10001 
Ochrana: rozsáhlé chráněné území 
 
Sousední parcely: 
1690 – vlastník Městys Ostrov u Macochy, č.p. 80, 679 14 Ostrov u Macochy 
1730/1 – vlastník Městys Ostrov u Macochy, č.p. 80, 679 14 Ostrov u Macochy 
1730/3 – vlastník Městys Ostrov u Macochy, č.p. 80, 679 14 Ostrov u Macochy 
1724/3 – vlastník Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
1725 – vlastník Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
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4. Údaje o stavbě 
 

 Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti 
budovy a zahrnují výměnu části původních ochlazovaných výplní otvorů (oken, dveří), 
zateplení obvodových stěn, podlahy, stropu podstřešního prostoru a střech nad 
přísálím. 

 
 Generální dodavatel bude vybrán v zadávacím řízení dle zákona O veřejných 
zakázkách č. 137/2006Sb a jeho novelizací z 01.04. 2012. Stavební úpravy těchto 
konstrukcí jsou navrženy v souladu s platnými obecně technickými požadavky 
na výstavbu uvedenými ve vyhl. č. 268/2009 Sb., je zde snaha dosáhnout 
doporučených normových hodnot součinitele prostupu tepla otvorových výplní i 
obvodových stěn budovy, čímž bude zajištěna úspora tepla pro vytápění, blíže 
viz Energetický audit. 

 
 Navrženou výměnu výplní otvorů je doporučeno provádět před zateplením 
fasády. Zateplení fasády bude realizováno současně se zateplením podlahové i stropní 
konstrukce a konstrukce střechy. Pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému musí 
být zajištěna připravenost podkladu dle technologických předpisů konkrétního výrobce 
systému, ale především platných ČSN pro provádění zateplovacích systémů ETICS. 
 

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
 Navržené stavební úpravy nevyžadují vydání územního rozhodnutí a jsou 
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 

6. Termín zahájení a ukončení stavby 
 
 Realizace stavebních úprav je plánována na srpen roku 2014. Doba trvání 
navržených stavebních úprav se odhaduje na cca 2 až 3 měsíce. Doba trvání výstavby 
bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem. 
 Celkové zateplení bude provedeno postupně ve zhotovitelem určených úsecích 
po obvodu objektu. 
 

7. Statistické údaje 
 
 Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 
 
Zastavěná plocha celkem: 1 114,8 m2 

 
Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové 
dokumentace. 
 
V Brně dne:30.06. 2014 Ing. Ondřej Hruboň 


